

# *Parchi Val di Cornia S.p.A.*

## PIOMBINO (LI)

### DETERMINA DELL'AMMINISTRATORE DELEGATO

N. 30 in data 19 aprile 2022

CIG: ZBD360D0BE

**OGGETTO:** Affidamento diretto del servizio aggiuntivo di stampa a completamento dell'intervento di manutenzione straordinaria per la cartellonistica presente sui sentieri del promontorio di Piombino relativamente ai cartelli a bandiera, segnavia e altri cartelli minori – Lab26 s.n.c. di Chiarantini R e Giannini L. con sede in Piombino.

### L'AMMINISTRATORE DELEGATO

#### *Premesso*

*che* con la Delibera di Giunta n. 369 del 30 dicembre 2020 il Comune di Piombino ha stabilito di affidare alla Parchi Val di Cornia S.p.A. l'esecuzione delle opere di manutenzione della cartellonistica dei sentieri che conducono da Cala Moresca a Populonia e Baratti nell'area del promontorio di Piombino;

*che* nella stessa delibera si stabiliva di finanziare la spesa relativa ai lavori suddetti con un importo lordo pari a 75.000,00 euro al cap. 11615 del bilancio di previsione 2020 dal titolo "sostituzione segnaletica promontorio";

*che* per regolare i rapporti tra il Comune di Piombino e la Parchi Val Di Cornia S.p.A. è stata stipulata apposita convenzione in data 08 giugno 2021;

*che* come emerge dalla Determina dell'Amministratore Delegato n. 86 del 26.08.2021 l'impresa Lab26 di Chiarantini R. e Giannini L., a seguito di indagine di mercato, era risultata la più vantaggiosa per il servizio di stampa dei pannelli su supporto metallico di alluminio composito di spessore 3 mm;

*che* con la stessa determina si è provveduto all'affidamento di tale servizio all'impresa Lab26 mediante lettera contratto rep. n. 1929 del 27.08.2021 per un importo pari a € 6.429,00, esclusa IVA per tutte le tipologie di pannello nelle quantità allora previste;

*che* il suddetto contratto è stato regolarmente eseguito per le prestazioni relative ai cartelli a leggio, a quelli verticali e ai cartelli posti sulla terrazza panoramica di via del Crinale per un importo pari a € 4.766,70, IVA esclusa;

*che* per le prestazioni suddette è stata emessa dall'impresa Lab26 la fattura 3PA del 12.10.2021 per l'importo sopra indicato ed è stata regolarmente pagata;

*che* le prestazioni del contratto rep. 1929 del 27.08.2021 non eseguite dall'impresa Lab26 non sono da imputare a ritardo o negligenza dell'impresa, ma alla richiesta di sospensione da parte del Responsabile dei Servizi Tecnici nelle more di una revisione complessiva del progetto di manutenzione straordinaria della cartellonistica che in corso d'opera ha richiesto ulteriori sopralluoghi e approfondimenti meglio descritte di seguito;

*che* per le suddette premesse il contratto rep. 1929 del 27.08.2021 con l'impresa Lab26 è da considerarsi concluso, liberando l'importo di € 1.662,30 sulle somme impegnate per il presente capitolo di spesa;

***Dato atto***

*che* il responsabile dei Servizi Tecnici, diversamente da quanto previsto in fase iniziale, ha ritenuto necessario in corso d'opera procedere alla ristampa della totalità dei pannelli presenti sia in relazione al pessimo stato di conservazione sia in conseguenza della decadenza del Regolamento A.N.P.I.L. per l'area in oggetto che veniva citato in buona parte della cartellonistica;

*che* dalla ricostruzione del progetto originario è emerso che sul territorio erano assenti alcuni cartelli, con particolare riferimento ai segnavia, che quindi non erano ricompresi nel censimento sullo stato di fatto ricevuto dal Comune di Piombino all'inizio dei lavori e sulla base del quale era stato progettato l'intervento di manutenzione straordinaria iniziale;

*che* il responsabile dei Servizi Tecnici ha ritenuto opportuno proseguire, come già fatto per i cartelli a leggio e i cartelli verticali, alla ristampa dei pannelli a bandiera, dei segnavia e degli altri cartelli minori (cartello caccia, targa del finanziamento, cartelli collocati al Monastero di San Quirico) su supporto metallico di alluminio composito di spessore 3 mm (comunemente denominato "dibond") da applicarsi sui supporti metallici già presenti, eliminando ove presente il pannello in compensato marino, e reintegrando ove assenti sul territorio i supporti metallici, mantenendo le stesse dimensioni e la stessa tipologia del progetto originario;

*che* viste le modifiche intercorse per le motivazioni sopra esposte, le variazioni nelle quantità dei pannelli da stampare e l'aumento dei prezzi dei materiali che ha caratterizzato l'ultimo periodo rispetto a quelli previsti all'emissione della precedente offerta da parte dell'impresa Lab26, il responsabile dei Servizi Tecnici ha ritenuto opportuno richiedere un nuovo preventivo alla medesima impresa per il completamento della stampa, comprensivo dei supporti metallici mancanti (prot. 972/2022);

*che* l'impresa Lab26 ha risposto alla richiesta di preventivo con l'offerta prot. 973 del 13.04.2022 con i seguenti costi per ciascuna tipologia e quantità di pannelli richiesti:

- 13 cartelli a bandiera..... € 934,00
- 41 segnavia..... € 2.945,00
- 2 cartelli 70x50..... € 184,00
- 1 cartello 100x70..... € 92,00
- 2 cartelli "caccia"..... € 144,00
- 4 "targhe regione"..... € 138,00

- 19 supporti per segnavia..... € 570,00
  - 2 supporti per “targa regione”... € 50,00
- per complessivi € 5.057,00, esclusa IVA.

*che* la nuova offerta presentata dall'impresa Lab26 s.n.c. pari a euro 5.057,00 esclusa IVA (prot. 973 del 13.04.2022) è ritenuta congrua rispetto al servizio richiesto;

*Visto* il decreto legislativo Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e, in particolare l'art. 36, comma 2, lett. a), il quale prevede la possibilità di affidamenti diretti per importi inferiori a 40.000,00 euro ovvero a 139.000,00 euro come da D.L. 76 del 16 luglio 2020, art. 1, comma 2, lettera a) convertito in L. 120/2020, modificato da D.L. 77/2021, convertito in L. 108/2021;

*Dato atto* che è stata verificata la regolarità contributiva dell'impresa mediante accesso al sistema DURC online;

*Acquisita* la dichiarazione sostitutiva da parte del RUP circa l'assenza di conflitto di interessi, anche potenziale;

*Acquisita* la dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47 del il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, con cui l'Impresa, nella persona del suo legale rappresentante, ha dichiarato di non trovarsi in alcuna delle fattispecie di cui all'art. 80 del d.lgs. 50/2016 relativo ai motivi di esclusione dalle procedure di appalto;

*Ritenuto*, pertanto, di procedere all'affidamento diretto, ai sensi del predetto art. 36 comma 2 lett. a) del d.lgs. 50/2016, del servizio di stampa della cartellonistica presente sui sentieri del promontorio di Piombino in favore dell'impresa Lab26 s.n.c. di Chiarantini R e Giannini L. con sede in Piombino per un importo contrattuale di € 5.057,00 al netto di I.V.A., come da offerta prot. 973 del 13.04.2022.

*Visti* i pareri di regolarità tecnica e amministrativa allegati alla presente determinazione;

## D E T E R M I N A

- 1. di affidare*, per i motivi e titoli indicati in premessa, il servizio aggiuntivo di stampa a completamento dell'intervento di manutenzione straordinaria per la cartellonistica presente sui sentieri del promontorio di Piombino relativamente ai cartelli a bandiera, segnavia e altri cartelli minori in favore dell'impresa **Lab26 s.n.c. di Chiarantini R e Giannini L.** con sede in Piombino per un importo contrattuale di € **5.057,00** al netto di I.V.A., come da offerta prot. 973 del 13.04.2022.
- 2. di dare atto:*
  - che il perfezionamento contrattuale relativo all'affidamento all'impresa Lab26 s.n.c. di Chiarantini R e Giannini L. con sede in Piombino avverrà a mezzo di lettera contratto secondo lo schema allegato;
  - che l'impresa Lab26 s.n.c. di Chiarantini R e Giannini L. con sede in Piombino. ha assolto gli obblighi di cui alla Legge 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari;
  - che il responsabile del procedimento è l'Ing. Giulia Valenti, Responsabile dei Servizi

- Tecnici;
- che tale affidamento è soggetto all'obbligo di pubblicità sul sito web della Società, sezione "Amministrazione trasparente", ai sensi dell'art, 29, comma 1, del D.lgs. 50/2016;
3. **di dare atto** che il contratto rep. 1929 del 27.08.2021 precedentemente stipulato con l'impresa Lab26 è da considerarsi concluso, liberando l'importo di € 1.662,30, esclusa IVA, sulle somme impegnate per il presente capitolo di spesa;
  4. **di finanziare** la spesa di € 5.057,00, al netto di I.V.A., con i fondi stanziati nella convenzione tra il comune di Piombino e la Parchi Val di Cornia, firmata in data 08 giugno 2021 dal Comune di Piombino per la manutenzione straordinaria della cartellonistica sul promontorio di Piombino;

I sottoscritti **Responsabili**, in merito alla determinazione indicata in oggetto, esprimono rispettivamente i **SEGUENTI PARERI FAVOREVOLI**:




**Di regolarità Tecnica:**

Piombino, li 19/04/2022

**IL RESPONSABILE DEI SERVIZI TECNICI**

(Ing. Giulia Valenti)




**Di regolarità Amministrativa:**

Piombino, li 19/04/2022

**IL RESPONSABILE DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI**

(Dott. Marco Gasperini)



Piombino, li 19/04/2022

**L'AMMINISTRATORE DELEGATO**

(Mauro Tognoli)

