

D E T E R M I N A Z I O N E A M M I N I S T R A T O R E D E L E G A T O

N. 83 in data 23.05.2024

OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO, EX ART. 50, COMMA 1, LETT. b) DEL D.LGS. 23/2023, DELL'INCARICO DI DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DELL'OPERA PUBBLICA PNRR - M2C2I4.1: RAFFORZAMENTO MOBILITÀ CICLISTICA - SUBINVESTIMENTO CICLOVIE TURISTICHE - DENOMINATA "PROGETTO CICLOVIA TIRRENICA - TRATTO 2A STERPAIA" (CIG Z703BFAECA - CUP B71B22001570008).

CIG: B1CABA3DC0

L'AMMINISTRATORE DELEGATO

PREMESSO che:

- il Comune di Piombino, attraverso apposita convenzione (Ns. Rep. 1769 del 15/04/2019), ha affidato alla Società la redazione della progetto, fino al livello esecutivo, dell'opera pubblica denominata "Pista ciclabile Perelli 1 - Torre Mozza" quale svolgimento di attività relative al progetto "INTENSE - itinerari turistici sostenibili dell'area transfrontaliera" approvato nell'ambito del programma di cooperazione Italia-Francia Marittimo 2014 - 2020";
- con DGR 931 del 13/09/2021 la Regione Toscana prendeva atto del progetto di fattibilità tecnico-economica della Ciclovia Tirrenica, infrastruttura strategica per lo sviluppo della mobilità dolce e del turismo sostenibili da Ventimiglia a Roma inserita nel PNRR e collegata alla Rete nazionale delle Ciclovie e dei percorsi europei Eurovelo e individua, tra i lotti prioritari del tratto toscano di ciclovia da proporre al Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili ai fini del finanziamento, il tratto "costa sud" dal Comune di Piombino al Comune di Capalbio, che comprende il lotto che insiste sul parco della "Sterpaia";
- con DM 4/2022 venivano assegnate alla Regione Toscana risorse per la "Ciclovia Tirrenica", in attuazione di quanto previsto dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - misura M2C2-23 - 4.1 "Rafforzamento mobilità ciclistica" sub-investimento "Ciclovie

turistiche". Nella "Ciclovía Tirrenica" è compreso il Lotto 2A - Sterpaia, tratto insistente nel Comune di Piombino dalla sinistra idraulica del fosso Acqua viva fino al confine comunale con Follonica;

- la Parchi Val di Cornia S.p.A. approvava il progetto definitivo in oggetto con delibera del Consiglio di Amministrazione n° 22 del 7 ottobre 2022;
- con D.G.C. n° 263 del 12/10/2022 il Comune di Piombino approvava il progetto definitivo in oggetto, nelle more della conclusione della Conferenza dei Servizi da indire ai sensi della L. 241/90;
- in data 23/11/2022 (atti prot. del Comune di Piombino n. 2022/47699) veniva indetta la Conferenza di Servizi decisoria, ai sensi dell'art. 14, c.2, legge n. 241/1990 e s.m.i., da effettuarsi in forma semplificata e in modalità asincrona ai sensi dell'art. 14-bis della medesima legge;
- con Determina Dirigenziale n. 332 del 07.04.2023 il Comune di Piombino dava atto della conclusione positiva della Conferenza di Servizi decisoria indetta, accogliendo i contributi ricevuti dalle Amministrazioni intervenute, della non necessità di apportare modifiche al progetto definitivo e pertanto di non procedere con nuova approvazione in Giunta Comunale;

RILEVATO che:

- il progettista incaricato della progettazione esecutiva, ing. Valerio Cabaletti con studio in via R. Fucini n° 23/B, recependo le indicazioni emerse in Conferenza dei Servizi, consegnava alla Parchi Val di Cornia S.p.A. in data 31.10.2023 (ns. prot. 3614/2023) il progetto esecutivo;
- il tecnico incaricato della verifica del progetto esecutivo Ing. Simone Petrucci, con studio in Grosseto via Goldoni n° 158, in data 01.11.2023 (ns. prot. 3616/2023 del 02.11.2023) consegnava il rapporto finale di verifica;
- il progetto esecutivo veniva approvato dalla società Parchi Val di Cornia S.p.A. con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n° 29 del 02.11.2023 e dal Comune di Piombino con Deliberazione di Giunta Comunale n° 273 del 02.11.2023;
- con Determinazione dell'Amministratore Delegato n. 135 del 03.11.2023, la "Società Consortile Energia Toscana S.c.r.l." è stata incaricata di procedere: alla stesura della documentazione amministrativa degli atti di gara, all'indizione e allo svolgimento della procedura di gara relativa all'affidamento delle opere in oggetto;
- la suddetta procedura è stata indetta, dalla Società Consortile Energia Toscana S.c.r.l., quale procedura aperta, ai sensi dell'art. 71 (del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii.);
- con Determinazione della Società Consortile Energia Toscana S.c.r.l. n 276 del 14.12.2023,

è stata disposta l'aggiudicazione della procedura in oggetto in favore dell'impresa **Granchi s.r.l. a socio unico** con sede legale in Pomarance (PI);

- con Determinazione della Società Consortile Energia Toscana S.c.r.l. n. 48 del 23.02.2024 è stata dichiarata l'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione in favore dell'Impresa **Granchi s.r.l. a socio unico**;
- in data 05.04.2024 è stato stipulato il contratto d'appalto (Repertorio N. 3039 del 05.04.2024), con l'Impresa Granchi s.r.l. con sede in Pomarance, Provincia di Pisa, per l'esecuzione delle opere in oggetto per l'importo di € 653.573,82 più I.V.A., oltre a € 33.909,26 più I.V.A., di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso ed inclusi € 192.081,16 quale costo della manodopera ai sensi dell'art. 41 comma 14 del D,lgs 36/2023 non soggetto a ribasso;

RILEVATA inoltre:

- la necessità di procedere con l'affidamento del servizio di "Direzione dei lavori e del Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione", relativamente al presente intervento;
- che all'interno della Parchi Val di Cornia non sono ravvisabili figure professionali idonee a svolgere la prestazione di cui trattasi;
- che si rende pertanto necessario affidare all'esterno le suddette attività di Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione;
- che in base al Decreto del Ministero della Giustizia 17.06.2016, come integrato dall'allegato I.13 del D.Lgs. n. 36/2023, la parcella, calcolata con riferimento alla tipologia e importo opere, ammonta a € 40.480,24 al netto di cassa previdenziale ed Iva e pertanto inferiore a € 140.000,00, così come risulta dal prospetto di calcolo allegato alla presente;

RILEVATO che ai sensi dell'art. 50, co. 1, lett. b), del D.Lgs. n. 36/2023, in considerazione dell'importo inferiore a 140.000,00 euro è possibile procedere ad affidamento diretto anche senza preventiva consultazione di due o più operatori fermo restando il rispetto dei principi di cui di cui al Libro I, Parti I e II del D.Lgs. n. 36/2023 ed assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali;

PRESO ATTO che, in considerazione delle caratteristiche dell'affidamento e dell'importo del servizio, oltre che delle tempistiche ristrette inerenti agli interventi PNRR, si è ritenuto opportuno invitare a formulare la propria offerta economica l'ing. Valerio Cabaletti dello Studio Associato Batistini & Cabaletti, con studio professionale a Piombino (LI) in via R. Fucini

n° 23/b, C.F. e P. IVA 01713870499, il quale ha un curriculum adeguato e proporzionato rispetto alle prestazioni da eseguire per il caso di specie e in virtù della approfondita conoscenza delle opere da realizzare;

VISTA la richiesta di preventivo al sopracitato professionista (ns prot. 1451/2024 del 30.04.2024);

VISTA l'offerta presentata in data 22.05.2024 ns. prot. 1724/2024 per un importo di € 39.900,00, con uno ribasso del 1,18% sull'importo a base di gara ;

DATO ATTO che:

- il R.U.P ritiene congruo il suddetto preventivo, in virtù del principio dell'equo compenso (Legge n° 49 del 21 aprile 2023) e tenuto conto delle ordinarie condizioni di mercato;
- contestualmente all'offerta prodotta, il professionista ha dichiarato di non trovarsi in alcuna delle fattispecie di cui agli art. 94 e 95 del D. Lgs. 36/2023 relativi ai motivi di esclusione dalle procedure di appalto;

ACQUISITA la dichiarazione sostitutiva da parte del RUP circa l'assenza di conflitto di interessi, anche potenziale;

ACCERTATA la regolarità della procedura;

RITENUTO, pertanto, di procedere all'affidamento diretto, ai sensi dell' art. 50 comma 1 lett. b) del d.lgs. 36/2023, dell'incarico di Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione relativo all'intervento in oggetto a favore dell'ing. Valerio Cabaletti dello Studio Associato Batistini & Cabaletti per un importo contrattuale di € **39.900** al netto di I.V.A. e cassa previdenziale;

VISTI i pareri tecnici dei responsabili competenti, acquisiti in atti;

D E T E R M I N A

1. DI AFFIDARE l'incarico di Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione dell'opera pubblica denominata "Progetto Ciclovia Tirrenica - Tratto 2° Sterpaia" a favore dell' Ing. Valerio Cabaletti dello Studio Associato Batistini & Cabaletti con studio in Piombino via R. Fucini n° 23/b, C.F. e P. IVA 01713870499, per un importo contrattuale di € **39.900,00** al netto di I.V.A. e cassa previdenziale, come da preventivo (Ns. prot. 1724/2024), ai patti e condizioni riportate nello schema di contratto allegato alla presente;

2. DI DARE ATTO che:

- Alla stipula del contratto, in conformità allo schema allegato, provvederà il

sottoscritto;

- il Responsabile Unico di Progetto è l'arch. Cristina Rotta;
- il CIG e CUP relativi al presente affidamento sono i seguenti: CIG B1CABA3DC0 - CUP B71B22001570008.

3. **DI IMPUTARE** il finanziamento della spesa alla voce C "Somme a disposizione" sottovoce C.4 "Spese tecniche" del quadro economico allegato al progetto esecutivo "Ciclovía Tirrenica - Tratto 2° Sterpaia" nell'ambito del Programma PNRR M2C2I4.1 "Rafforzamento Mobilità ciclistica - sub investimento Ciclovie Turistiche ", di cui alla seguente tabella:

| Quadro Economico | | |
|-------------------------|---|-----------------------|
| | IMPORTO DELLE OPERE | |
| A | Lavori a corpo, a misura (escluso costo della sicurezza e della manodopera) | 622.848,80 € |
| B.1 | Costi della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta | 33.909,26 € |
| B.2 | Costo della manodopera non soggetto a ribasso d'asta | 192.081,16 € |
| A+B | Totale importo lavori | 848.839,22 € |
| C | SOMME A DISPOSIZIONE della stazione appaltante per: | |
| C.1 | Spese per pubblicità, Anac ecc. (compresa IVA) | 4.000,00 € |
| C.3 | Accantonamenti in relazione alle modifiche di cui agli articoli 60 e 120, comma 1, lettera a), del codice | 72.002,93 € |
| C.4 | Spese tecniche al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, contabilità, collaudo statico (compreso cassa previdenziale 4%) | 65.266,75 € |
| C.5 | Spese per attività tecnico-amministrative di supporto al RUP in fase di gara | 5.000,00 € |
| C.6 | Fondo incentivi tecnici (2% di 848.839,22) | 16.976,78 € |
| | Totale somme a disposizione | 163.246,46 € |
| D | IVA | |
| D.1 | IVA su lavori (voci A+B) | 186.744,63 € |
| D.2 | IVA su spese tecniche, collaudo (voci C.4, C.5) | 15.458,69 € |
| | Totale IVA | 202.203,31 € |
| | TOTALE | 1.214.289,00 € |

4. **DI ASSICURARE** la pubblicità del presente provvedimento mediante pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale della Società ai sensi dell'art. 28 del D. Lgs. 36/2023

PARERI:

Di regolarità amministrativa:

Piombino, lì 23.05.2024

IL RESPONSABILE
DELL'AREA AMMINISTRATIVA
(Dott. Marco Gasperini)

Di regolarità tecnica:

Piombino, lì 23.05.2024

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA
(Arch. Cristina Rotta)

.....

Piombino, lì 23.05.2024

L'AMMINISTRATORE DELEGATO
(Mauro Tognoli)

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate. Sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.