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D E T E R M I N A Z I O N E   AMMINISTRATORE DELEGATO 

N. 148  in data 18.11.2024 

OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO, EX ART. 50, COMMA 1, LETT. b) DEL D.LGS. 

23/2023, DELL’INCARICO DI COLLAUDO STATICO PER LA REALIZZAZIONE DEL 

PONTE  LOC. CARBONIFERA NELL’AMBITO  DELL’OPERA PUBBLICA PNRR - 

M2C2I4.1: RAFFORZAMENTO MOBILITÀ CICLISTICA – SUBINVESTIMENTO 

CICLOVIE TURISTICHE – DENOMINATA  “PROGETTO CICLOVIA TIRRENICA – 

TRATTO 2A STERPAIA” (CIG Z703BFAECA – CUP B71B22001570008). 

CIG:  B44CC6EE3F 

L’AMMINISTRATORE DELEGATO 

PREMESSO che:  

- con DM 4/2022 venivano assegnate alla Regione Toscana risorse per la “Ciclovia 

Tirrenica”, in attuazione di quanto previsto dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza 

– misura M2C2-23 – 4.1 “Rafforzamento mobilità ciclistica” sub-investimento “Ciclovie 

turistiche”. Nella “Ciclovia Tirrenica” è compreso il Lotto 2A - Sterpaia, tratto insistente 

nel Comune di Piombino dalla sinistra idraulica del fosso Acqua viva fino al confine 

comunale con Follonica; 

- la Parchi Val di Cornia S.p.A. approvava il progetto definitivo in oggetto con delibera 

del  Consiglio di Amministrazione n° 22  del 7 ottobre 2022;  

- con D.G.C. n° 263 del 12/10/2022 il Comune di Piombino approvava il progetto 

definitivo in oggetto, nelle more della conclusione della Conferenza dei Servizi da indire 

ai sensi della L. 241/90; 

RILEVATO che:  

- il progetto esecutivo veniva approvato dalla società Parchi Val di Cornia S.p.A. con 

deliberazione del Consiglio di Amministrazione n° 29 del 02.11.2023 e dal Comune di 

Piombino con Deliberazione di Giunta Comunale n° 273 del 02.11.2023;  
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- con Determinazione dell’Amministratore Delegato n. 135 del 03.11.2023, la “Società 

Consortile Energia Toscana S.c.r.l.” veniva incaricata di procedere: alla stesura della 

documentazione amministrativa degli atti di gara, all’indizione e allo svolgimento della 

procedura di gara relativa all’affidamento delle opere in oggetto; 

-  con Determinazioni della Società Consortile Energia Toscana S.c.r.l. n 276 del 14.12.2023  

e n° 48 del  23.02.2024  veniva disposta l’aggiudicazione  della procedura in oggetto in 

favore dell’impresa Granchi s.r.l. a socio unico con sede legale in Pomarance (PI); 

 -  in data 05.04.2024 veniva stipulato il contratto d’appalto (Repertorio N. 3039 del 

 05.04.2024), con l’Impresa Granchi s.r.l. con sede in Pomarance, Provincia di Pisa, per 

 l’esecuzione delle opere in oggetto; 

RILEVATA l’esigenza di procedere all’affidamento del servizio di Collaudo Statico delle 

Strutture di cui all’art. 116 del D. Lgs. n° 36/2023  nell’ambito dei lavori di cui trattasi; 

PREMESSO che  il servizio di cui all’oggetto prevede lo svolgimento delle attività specialistiche 

di seguito descritte: 

• Sopralluogo durante i lavori; 

• Collaudo Statico delle Strutture; 

• Redazione della Documentazione per il deposito del collaudo presso l’ AINOP; 

VERIFICATO E DATO ATTO che 

-  all'interno della Società Parchi Val di Cornia S.p.A. non sono disponibili professionalità 

tecniche in grado di effettuare il servizio in oggetto per carenza in organico di personale 

tecnico  e pertanto sussistono i motivi per il ricorso a professionalità esterna, mediante 

appalto di servizio tecnico di architettura e ingegneria di cui all'art. 48 del D.Lgs. n. 

36/2023; 

- che in base al Decreto del Ministero della Giustizia 17.06.2016, come integrato 

dall’allegato I.13 del D.Lgs. n. 36/2023, la parcella, calcolata con riferimento alla 

tipologia e importo opere,  ammonta a € 1.457,71 al netto di cassa previdenziale ed Iva e 

pertanto inferiore a € 140.000,00,  così come risulta dal prospetto di calcolo allegato alla 

presente; 

RILEVATO che ai sensi dell’art. 50, co. 1, lett. b), del D.Lgs. n. 36/2023, in considerazione 

dell’importo inferiore a 140.000,00 euro, è possibile procedere ad affidamento diretto anche 

senza preventiva consultazione di due o più operatori fermo restando il rispetto dei principi di 

cui di cui al Libro I, Parti I e II del D.Lgs. n. 36/2023 ed assicurando che siano scelti soggetti in 

possesso di documentate esperienze pregresse idonee all’esecuzione delle prestazioni 

contrattuali;  
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PRESO ATTO che,  in considerazione delle caratteristiche dell'affidamento e dell'importo del 

servizio, oltre che delle tempistiche ristrette inerenti agli interventi PNRR, si è ritenuto 

opportuno provvedere a richiedere un offerta a n. 1 operatore economico dotato di adeguata e 

comprovata qualificazione, individuato nella figura dell’ Ing. Enrico Battaglini dello Studio 

Associato Battaglini–Billi–D’Arco , con studio professionale a Piombino (LI) in via Antonio 

Pacinotti n°26 , C.F. e P. IVA 01476300494,  il quale ha un curriculum adeguato e proporzionato 

alle prestazioni da eseguire per il caso di specie; 

VISTA la richiesta di preventivo al sopracitato professionista ns prot. 3189/2024 del 12-11-2024; 

VISTA l’ offerta presentata in data 13.11.2024  ns. prot. 3197/2024  per un importo di € 1.300,00 

oltre I.V.A ed oneri previdenziali;  

PRECISATO  che per la natura e l’importo dell’affidamento si ritiene di non procedere alla 

richiesta della garanzia definitiva ai sensi dell’art. 53 comma 4 del D. Lgs. n° 36/2023;  

DATO ATTO che: 

- il R.U.P  ritiene congruo il suddetto preventivo, in virtù del principio dell’equo 

compenso (Legge n° 49 del 21 aprile 2023) e  tenuto conto delle ordinarie condizioni di 

mercato; 

- contestualmente all’offerta prodotta, il professionista ha dichiarato di non trovarsi in 

alcuna delle fattispecie di cui agli art. 94 e 95 del D. Lgs. 36/2023 relativi ai motivi di 

esclusione dalle procedure di appalto; 

ACQUISITA la dichiarazione sostitutiva da parte del RUP circa l’assenza di conflitto di 

interessi, anche potenziale; 

ACCERTATA la regolarità della procedura; 

RITENUTO, pertanto, di procedere all’affidamento diretto, ai sensi dell’ art. 50 comma 1 lett. b) 

del d.lgs. 36/2023, dell’incarico di Collaudo Statico per la realizzazione del ponte , loc. 

Carbonifera relativo all’intervento in oggetto a favore dell’ing. Enrico Battaglini dello Studio 

Associato Battaglini–Billi–D’Arco per un importo contrattuale di € 1.300,00 al netto di I.V.A. e 

cassa previdenziale; 

VISTI i pareri tecnici dei responsabili competenti, acquisiti in atti; 

 

D E T E R M I N A 

 
1. DI AFFIDARE  l’incarico di  Collaudo Statico per la realizzazione del ponte , loc. 

Carbonifera nell’ambito dell’opera pubblica denominata “Progetto Ciclovia Tirrenica – 

Tratto 2° Sterpaia” a favore dell’ Ing. Enrico Battaglini  dello Studio Associato 
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Battaglini–Billi–D’Arco con studio in Piombino  via Antonio Pacinotti n° 26, C.F. e P. 

IVA 01476300494, per un importo contrattuale di € 1.300,00  al netto di I.V.A. e cassa 

previdenziale, come da preventivo (ns. prot. 3197/2024  ), ai patti e condizioni riportate 

nello schema  di lettera contratto allegato alla presente; 

2. DI DARE ATTO che: 

 All’ affidamento del servizio si procederà tramite lettera contratto in conformità allo 

schema allegato, alla cui firma provvederà il sottoscritto; 

 il Responsabile Unico di Progetto è l’arch. Cristina Rotta; 

 il CIG e CUP relativi al presente affidamento sono i seguenti: CIG B44CC6EE3F - 

CUP B71B22001570008. 

3. DI IMPUTARE il finanziamento della spesa alla voce C “Somme a disposizione” 

sottovoce C.4 “Spese tecniche” del quadro economico allegato al progetto esecutivo 

“Ciclovia Tirrenica – Tratto 2° Sterpaia” nell’ambito del Programma PNRR M2C2I4.1 

“Rafforzamento Mobilità ciclistica – sub investimento Ciclovie Turistiche “, di cui alla 

seguente tabella: 

Quadro Economico 
  IMPORTO DELLE OPERE   
A Lavori a corpo, a misura (escluso costo della sicurezza e della manodopera) 622.848,80 € 
B.1 Costi della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta 33.909,26 € 
B.2 Costo della manodopera non soggetto a ribasso d’asta 192.081,16 € 
A+B Totale importo lavori 848.839,22 € 

C SOMME A DISPOSIZIONE della stazione appaltante per: 

C.1 Spese per pubblicità, Anac ecc. (compresa IVA) 4.000,00 € 

C.3 Accantonamenti in relazione alle modifiche di cui agli articoli 60 e 120, comma 1, 
lettera a), del codice 

72.002,93 € 

C.4 
Spese tecniche  al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alla 
direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, 
contabilità, collaudo statico (compreso cassa previdenziale 4%) 

65.266,75 € 

C.5 Spese per attività tecnico-amministrative di supporto al RUP in fase di gara 5.000,00 € 
C.6 Fondo incentivi tecnici (2% di 848.839,22) 16.976,78 € 
  Totale somme a disposizione 163.246,46 € 
D IVA 
D.1 IVA su lavori (voci A+B) 186.744,63 € 

D.2 IVA su spese tecniche, collaudo (voci C.4, C.5) 15.458,69 € 

  Totale IVA 202.203,31 € 

  TOTALE 1.214.289,00 € 
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4. DI ASSICURARE la pubblicità del presente provvedimento mediante pubblicazione 

nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale della Società ai sensi 

dell’art. 28 del D. Lgs. 36/2023 

 

 

PARERI: 

 Di regolarità amministrativa: 

Piombino, lì 18.11.2024 

        IL RESPONSABILE 
       DELL’AREA AMMINISTRATIVA 
                (Dott. Marco Gasperini) 
 
 

 Di regolarità tecnica: 

Piombino, lì 18.11.2024 

       IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 
        (Arch. Cristina Rotta) 
 
 
          
…………………………………………………………………………………………………... 

 

Piombino, lì 18.11.2024 

L’AMMINISTRATORE DELEGATO 
 

 
(Mauro Tognoli) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e smi e sostituisce firma autografa 

 


