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DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

N. 129 in data 11.09.2026 

OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO, EX ART. 50, COMMA 1, LETT. b) DEL D.LGS. 36/2023, 

DELL’INCARICO DI DIREZIONE LAVORI PER IL “RESTAURO ED IL CONSOLIDAMENTO DEL CASTELLO DI 

ROCCA SAN SILVESTRO (CAMPIGLIA MARITTIMA – LI) – SECONDO STRALCIO” 

– CUP B69D24000490006-   CIG: BCEAA7C18B 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

PREMESSO che: 

- la Regione Toscana ha approvato un bando pubblicato sul BURT del 22/05/2024 dal titolo “Interventi 

di sostegno per le città murate e le fortificazioni della Toscana – L. R. 3 marzo 2021, n. 8” che finanzia 
la realizzazione, da parte dei Comuni toscani, di interventi finalizzati alla valorizzazione/restauro di 

mura storiche e castelli la cui scadenza è prevista al 16/09/2024; 
- il Comune di Campiglia Marittima, con delibera di Giunta Comunale n. 95 del 12/08/2024, ha 

individuato nella società Parchi Val di Cornia S.p.A., ente gestore del Parco Archeominerario di San 

Silvestro, il soggetto attuatore del PFTE di cui all’oggetto stipulando apposita Convenzione sottoscritta 
dalle parti in data 27.08.2024 Rep. n° 3089; 

- con deliberazione n° 20 del C.D.A. del 05.09.2024 è stato approvato il Progetto di Fattibilità Tecnico 

Economica denominato “Restauro e consolidamento del Castello di Rocca San Silvestro – Campiglia 
Marittima (LI) – secondo stralcio”, redatto dall’arch. Antonietta Milano con studio in Firenze, via 

dell’Albero n° 16, in atti al prot. 2658 del 03.09.2024; 
- il Comune di Campiglia M.ma con delibera di Giunta n° 104 del 13.09.2024 ha approvato il suddetto 

progetto;  

- con Decreto Dirigenziale n° 2671 del 07.02.2025 è stata approvata la graduatoria del bando “Interventi 
di sostegno per le città murate e le fortificazioni della Toscana”, per cui il Comune di Campiglia è 

risultato assegnatario del contributo richiesto di € 144.020,80, pari all’80% del costo complessivo di € 
180.026,00; 

- con Determina dell’Amministratore Unico n. 96 del 25.06.2026 è stato approvato il progetto esecutivo 

relativo al Restauro e consolidamento del Castello di Rocca- San Silvestro – Campiglia Marittima (LI), 
redatto dall’Arch. Antonietta Milano con studio in Firenze (in atti a Prot. n° 431/2026 e con successive 
integrazioni e sostituzioni di elaborati con nota prot. 2178/2026) per un importo complessivo di € 

180.026,24, di cui € 134.980,76 per lavori inclusi euro 8.458,78 per oneri della sicurezza ed € 76.069,53 
per costi della manodopera; 
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- con Determina Dirigenziale Settore 3 n. 519 del 15.07.2026 del Comune di Campiglia M.ma ha 

approvato il suddetto progetto esecutivo; 

RILEVATO che: 

- La scrivente Società ha necessità di procedere all’affidamento dell’incarico per la direzione dei lavori 
del “Progetto di restauro e consolidamento del Castello di Rocca San Silvestro – Comune di Campiglia 
M.ma – II° stralcio”; 

- in base al Decreto del Ministero della Giustizia 17.06.2016, come integrato dall’allegato I.13 del D.lgs. 

n. 36/2023, la parcella per il suddetto incarico, calcolata con riferimento alla tipologia e importo opere, 
ammonta a € 13.968,59   al netto di cassa previdenziale ed Iva, così come risulta dal prospetto di calcolo 

allegato alla presente; 
- ai sensi dell’art. 50, co. 1, lett. b), del D.lgs. n. 36/2023, in considerazione dell’importo inferiore a 

140.000,00 euro è possibile procedere ad affidamento diretto anche senza preventiva consultazione 
di due o più operatori fermo restando il rispetto dei principi di cui di cui al Libro I, Parti I e II del D.lgs. 
n. 36/2023 ed assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse 

idonee all’esecuzione delle prestazioni contrattuali;  

- il vigente regolamento per gli affidamenti sottosoglia della Società, approvato con Delibera del CDA n. 
01 del 27 gennaio 2025, prevede, all’art. 4, paragrafo A, punto 2.1, di procedere mediante affidamento 

diretto adeguatamente motivato, anche senza previa comparazione di preventivi, se il valore del 
contratto è inferiore o pari ad € 40.000,00; 

- in considerazione delle caratteristiche dell'affidamento e dell'importo del servizio, si è ritenuto 

opportuno invitare a formulare la propria offerta economica l’arch. Alessandro Vincenti, tecnico di 
comprovata esperienza professionale, con studio in Campiglia M.ma (LI), P.za Martiri di Via Fani n° 1 

VISTA la richiesta di preventivo al sopracitato professionista (ns. prot. 2598/2026 del 07.08.2026) 

VISTA l’offerta presentata (ns. prot.2610/2026 del 12.08.2026) per un importo di € 11.500,00 al netto di 

cassa previdenziale ed IVA, conforme all’art. 41 comma 15 quater del D.lgs 36/2023 

DATO ATTO che: 

- con Determina dell’A.U. n° 122 del 25.08.2026 è stato aggiornato il quadro economico di progetto di 
cui alla seguente tabella: 

 

Quadro Economico variato 
A Lavori a corpo, a misura (escluso costo della sicurezza e della manodopera) 50.452,45 € 

B.1 
Costo della manodopera conforme costi su Tabelle Ministero del Lavoro 
(scorporato da importo dei lavori, art. 41, c. 14, d.lgs. 36/2023) 

76.069,53 € 

    126.521,98 € 
B.2 Costo della sicurezza non soggetto a ribasso d’asta  8.458,78 € 
A+B Totale importo lavori 134.980,76 € 

C SOMME DISPOSIZIONE della stazione appaltante per: 
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C.1 Allestimenti e valorizzazione 11.069,52 € 

C.2a Spese tecniche relative al Progetto di Fattibilità Tecnico Economica (PFTE) 
comprensive di cassa previdenziale (4%) esenti IVA 

7.000,00 € 

C.2b Spese tecniche relative a Progetto Esecutivo e direzione operativa dei lavori 
comprensive di cassa previdenziale (4%) esenti IVA  

5.914,50 € 

C.2c 
Spese tecniche relative a Redazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento 
comprensive di cassa previdenziale (4%)  2.365,80 € 

C.2d 
Spese tecniche relative alla Direzione Lavori comprensive di cassa previdenziale 
(4%)  11.960,00 € 

C.3 Spese per incentivi tecnici di cui all’articolo 45, commi 6 e 7, del d.lgs. 36/2023 (2% 
importo lavori) 

2.699,62 € 

C.4 Contributo ANAC 35,00 € 
  Totale somme a disposizione 41.044,44 € 
D IVA 
D.1 IVA su lavori 10% (voci A+B) 13.498,08 € 
D.2 IVA su allestimenti 22% (voce C.1) 2.435,29 € 

D.3 IVA su spese tecniche (C.2) 3.151,68 € 

  Totale IVA 19.085,05 € 

  TOTALE 195.110,25 € 
 

- il quadro economico variato del suddetto appalto prevede la rimodulazione delle spese tecniche, come 
da elenco delle voci C2 e C3 di cui in tabella, per un totale di € 33.091,60 comprensivo di IVA; 

-  tale cifra risulta superiore al 10% dell’importo totale finanziato di € 180.026,24 (percentuale massima 

finanziabile dalla Regione Toscana per le spese tecniche) per un incremento di € 15.084,01 rispetto al 

previgente quadro economico di progetto esecutivo; 
- il Comune di Campiglia M.ma con Deliberazione di Giunta Comunale n° 122 del 22.08.2026 ha 

approvato il Quadro Economico variato richiamando integralmente i contenuti della Determina 
dell’Amministratore Unico n° 122 del 25.08.2026, con la registrazione di un incremento di spesa di € 
15.093,01 

DATO ATTO che: 

- il R.U.P. ritiene congruo il preventivo dell’arch. Alessandro Vincenti (ns. prot. 2598/2026 del 

07.08.2026), conformemente alla normativa vigente; 

- contestualmente all’offerta prodotta, il professionista ha dichiarato di non trovarsi in alcuna delle 
fattispecie di cui agli art. 94 e 95 del D. Lgs. 36/2023 relativi ai motivi di esclusione dalle procedure di 

appalto; 

ACQUISITA la dichiarazione sostitutiva da parte del RUP circa l’assenza di conflitto di interessi, anche 

potenziale; 

ACCERTATA la regolarità della procedura; 
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RITENUTO, pertanto, di procedere all’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. b) del d.lgs. 

36/2023, dell’incarico di Direzione dei Lavori dell’intervento denominato “ Progetto per il restauro ed il 

consolidamento del Castello di Rocca San Silvestro  (Campiglia Marittima – LI) – Secondo stralcio”  a favore 
dell’arch. Alessandro Vincenti con studio in Campiglia M.ma (LI), P.za Martiri di Via Fani n° 1, per un importo 
contrattuale di € 11.500,00 esclusa IVA 22%   e cassa previdenziale 4% 

VISTI i pareri tecnici dei responsabili competenti, acquisiti in atti; 

D E T E R M I N A 

 

1. DI AFFIDARE l’incarico di Direzione dei Lavori   per il restauro ed il consolidamento del castello di 
Rocca San Silvestro (Campiglia Marittima – LI) – Secondo stralcio” a favore dell’arch. Alessandro 

Vincenti con studio in Campiglia M.ma (LI), P.za Martiri di Via Fani n° 1, C.F. VNC LSN 67C06 B509L e 
P. IVA 01321340497, per un importo contrattuale di € 11.500,00 al netto di iva 22% e di cassa 

previdenziale 4%, come da preventivo (Ns. prot. 2598/2026), per un totale complessivo di € 

14.591,40 ai patti e condizioni riportate nello schema di lettera contratto allegato alla presente; 

2. DI DARE ATTO che: 

 Alla stipula di lettera-contratto, in conformità allo schema allegato, provvederà il 
sottoscritto; 

 il Responsabile Unico di Progetto è l’arch. Cristina Rotta; 

3. il CIG relativo al presente affidamento è il seguente: BCEAA7C18B 

4. DI IMPUTARE il finanziamento della spesa alla voce C.2d della tabella del quadro economico di cui 
sopra, ovvero tramite le risorse aggiuntive di € 15.093,01 garantite dal Comune di Campiglia M.ma 

sulla base della Deliberazione di Giunta Comunale n° 122 del 28.08.2026 

5. DI ASSICURARE la pubblicità del presente provvedimento mediante pubblicazione nella sezione 
“Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale della Società ai sensi dell’art. 28 del D. Lgs. 

36/2023 

PARERI: 

 Di regolarità amministrativa: 

Piombino, lì 11.09.2026     IL RESPONSABILE 
       DELL’AREA AMMINISTRATIVA 
                (Dott. Marco Gasperini) 
 

 Di regolarità tecnica: 

Piombino, lì 11.09.2026     IL RESPONSABILE  
                   DELL’AREA TECNICA 

        (Arch. Cristina Rotta) 
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 Di regolarità tecnica: 

Piombino, lì 11.09.2026    IL RESPONSABILE DELL’AREA    
      SCIENTIFICA SVILUPPO E FOUNDRISING  
       (Dott.ssa Silvia Guideri) 
 
 
 
 
 
…………………………………………………………………………………………………............................................................ 

 

Piombino, lì 11.09.2026    L’AMMINISTRATORE UNICO 
        (Luca Ardenghi) 

rotta
Timbro


		2026-09-11T12:03:38+0200
	ARDENGHI LUCA




